# 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）



入札日：　令和6年10月22日

課等名：　（建設部土木課）

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 32,453,000 円 |
| 工事名 | R6検校橋～下川内線道路改良工事 |
| 工事場所 | 霧島市国分下井地内 |
| 落札者 | 淵脇建設㈱ |
| 落札額 | 32,175,990 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田建設㈱ | 29,251,329 | | |
| 2 | ㈱新町組 | 32,000,000 | | |
| 3 | 鶴丸建設㈱ | 31,700,000 | | |
| 4 | 淵脇建設㈱ | 29,250,900 | | 落札 |
| 5 | 松下建設㈱ | 辞退 | | |
| 6 | ヤマグチ㈱ | 32,270,000 | | |
| 7 | 日伸建設㈱霧島本店 | 31,600,000 | | |
| 8 | 福地建設㈱ | 32,250,000 | | |
| 9 | ㈱末広 | 32,140,000 | | |
| 10 | 今村建設㈱ | 31,650,000 | | |
| 11 | ㈱丸野組 | 32,000,000 | | |
| 12 | ㈱山一建設 | 32,000,000 | | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）



入札日：　令和6年10月22日

課等名：　（建設部区画整理課）

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 17,847,000 円 |
| 工事名 | R6隼人駅東地区区画道路6-3号線ほか道路整備工事 |
| 工事場所 | 霧島市隼人町見次地内 |
| 落札者 | ㈱末広 |
| 落札額 | 19,140,000 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南建設㈱ | 無効 | | |
| 2 | ㈱津田和建設 | 17,480,000 | | |
| 3 | ヤマグチ㈱ | 17,780,000 | | |
| 4 | ㈱末広 | 17,400,000 | | 落札 |
| 5 | 曽山建設㈱ | 17,645,000 | | |
| 6 | ㈲蛭川庭園土木 | 17,500,000 | | |
| 7 | ㈱丸野組 | 17,700,000 | | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）



入札日：　令和6年10月22日

課等名：　（建設部区画整理課）

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 14,105,000 円 |
| 工事名 | R6浜之市地区区画道路5-1号線ほか道路整備工事 |
| 工事場所 | 霧島市隼人町真孝地内 |
| 落札者 | ㈲林建設 |
| 落札額 | 15,180,000 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南建設㈱ | 13,950,000 | | |
| 2 | ㈲林建設 | 13,800,000 | | 落札 |
| 3 | ㈲蛭川庭園土木 | 13,850,000 | | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）



入札日:　令和6年10月22日

課等名:　(建設部区画整理課)

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 9,489,000 円 |
| 工事名 | R6隼人駅東地区13街区整地工事 |
| 工事場所 | 霧島市隼人町見次地内 |
| 落札者 | 南建設㈱ |
| 落札額 | 9,407,105 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南建設㈱ | 8,551,914 | | 落札 |
| 2 | ㈲山水技建 | 8,587,000 | | |
| 3 | ㈲林建設 | 8,600,000 | | |
| 4 | ㈲蛭川庭園土木 | 8,551,914 | | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）



入札日:　令和6年10月22日

課等名:　(建設部区画整理課)

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 7,254,000 円 |
| 工事名 | R6隼人駅東地区区画道路8-1号線ほか道路整備工事 |
| 工事場所 | 霧島市隼人町見次地内 |
| 落札者 | ㈲改田建設 |
| 落札額 | 7,145,155 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈲改田建設 | 6,495,596 | | 落札 |
| 2 | ㈲山水技建 | 6,556,087 | | |
| 3 | ㈱JUN建設 | 6,760,000 | | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

# 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）



入札日：　令和6年10月22日

課等名：　（上下水道部水道工務課）

| | |
|---|---|
| 予定価格に110分の100を乗じて得た価格 | 52,320,000 円 |
| 工事名 | R6牧之原地区簡易水道事業区域拡張給水管布設工事(1工区) |
| 工事場所 | 霧島市国分上之段地内 |
| 落札者 | 今村建設㈱ |
| 落札額 | 52,089,950 円 |

| | 商号・名称 | 入札価格 | 再入札価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴丸建設㈱ | 辞退 | | |
| 2 | ㈱南部建設 | 47,227,000 | | 失格 |
| 3 | ㈱鎌田工業 | 47,280,150 | | 失格 |
| 4 | ヤマグチ㈱ | 辞退 | | |
| 5 | ㈱ヨシミ | 61,940,000 | | |
| 6 | 今村建設㈱ | 47,354,500 | | 落札 |
| 7 | ㈱福山土木 | 辞退 | | |
| 8 | ㈲山水技建 | 辞退 | | |

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。