入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 :　令和7年8月5日

課等名:　(建設部土木課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	19,611,000 円
工　事　名	R7祓谷川護岸整備工事
工　事　場　所	霧島市 霧島田口 地内
落　札　者	㈱時見建設
落　札　額	21,219,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備　考
1	淵脇建設㈱	19,500,000		
2	吉村工業㈱	19,310,000		
3	ヤマグチ㈱	19,550,000		
4	福地建設㈱	19,590,000		
5	㈱窪田工務店	19,350,000		
6	㈲蛭川庭園土木	19,314,000		
7	㈱丸野組	19,400,000		
8	㈱時見建設	19,290,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和7年8月5日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	13,634,000 円
工事名	R7県単急傾斜地崩壊対策工事（論地地区）
工事場所	霧島市 溝辺町麓 地内
落札者	㈲溝辺建設
落札額	14,300,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	田上建設㈱	13,400,000		
2	㈲早渕土木	13,550,000		
3	㈲溝辺建設	13,000,000		落札
4	㈲蛭川庭園土木	13,360,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和7年8月5日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	13,588,000 円
工事名	R7県単急傾斜地崩壊対策工事（湯ノ窪地区）
工事場所	霧島市 牧園町宿窪田 地内
落札者	㈲蛭川庭園土木
落札額	14,685,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱エイシン工業	13,450,000		
2	田上建設㈱	13,500,000		
3	㈱堀之内建設	13,480,000		
4	㈲早渕土木	13,500,000		
5	㈲蛭川庭園土木	13,350,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入 札 日 ： 令和7年8月5日

課等名： （建設部土木課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	7,268,000 円
工事名	R7下川緊急浚渫推進工事
工事場所	霧島市 隼人町野久美田 地内
落札者	㈱JUN建設
落札額	7,700,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲重宏	7,250,000		
2	㈲大東建設	7,260,000		
3	㈲林建設	7,200,000		
4	㈱JUN建設	7,000,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。